

審査者	設計者

設 計 書 鏡 1

事業年度 令和05年度 設計年月日 令和05年06月08日

路線河川名

工事箇所 太田市東新町ほか地内 (12地区)

事業名 太田市東部区域調整池除草業務委託

設計区分 実施設計

完成期日 令和05年10月31日

担保期間

太田市

設 計 書 鏡 2

起工設計額	請 負 額	変更請負額	請負増減額
(1,930,000) 2,123,000			

工 事 概 要

起 工 設 計

除草（肩掛式）20,600㎡

*** 工 事 費 内 訳 書 ***

003

工事細別	単位	数量	単価	金額	摘要
道路維持				1,339,000	
除草工				1,339,000	
道路除草工				1,339,000	
除草	m2	20,600.0	65	1,339,000	(単1)

*** 工 事 費 内 訳 書 ***

004

工事細別	単位	数量	単価	金額	摘要
直接工事費				1,339,000	週休2日制補正 無し
共通仮設費（率分）	式	1		230,700	週休2日制補正 無し 花と緑の課経費参照
純工事費計				1,569,700	
現場管理費	式	1		203,500	週休2日制補正 無し 花と緑の課経費参照
工事原価				1,773,200	
一般管理費（率分）	式	1		159,500	花と緑の課経費参照
工事価格				1,930,000	
消費税相当額及び地方消費税相当額				193,000	税率 10%
合計				2,123,000	

間 接 経 費 算 出 根 拠 表

費 目 名	金額・率	算 出 根 拠
●直接工事費	1,339,000	
全処分費	0	
直接工事費に係る処分費	0	
準備費に係る処分費	0	
共通仮設費対象額（処分費控除前）	1,339,000	1,339,000+0
処分費控除額	0	
共通仮設費対象額	1,339,000	1,339,000-0
共通仮設費率	0.1231	率指定 道路維持工事
〃 施工地域補正率	0.0492	一般交通影響有り（2）-1 (0.1231×1.4000) -0.1231
〃 率分額	164,830	1,339,000×0.1231
〃 施工地域補正分額	65,878	1,339,000×0.0492
共通仮設費率分小計	230,700	164,830+65,878
●共通仮設費計	230,700	230,700
●純工事費	1,569,700	1,339,000+230,700
現場管理費対象額	1,569,700	1,569,700-0
現場管理費率	0.1081	率指定 道路維持工事
〃 施工地域補正率	0.0216	一般交通影響有り（2）-1 (0.1081×1.2000) -0.1081
〃 率分額	169,684	1,569,700×0.1081
〃 施工地域補正分額	33,905	1,569,700×0.0216
●現場管理費計	203,500	169,684+33,905
●工事原価	1,773,200	1,569,700+203,500
一般管理費対象額	1,773,200	1,773,200-0
一般管理費率	0.0900	率指定
〃 前払補正係数	1.0000	前払金35%を超え40%以下
〃 前払補正率	0.0000	(1.0000-1)×0.0900
〃 率分額	159,588	1,773,200×0.0900
〃 他補正分額	0	1,773,200×0.0000
●一般管理費	159,500	159,588+0
履行保証金	0	1,773,200×0.0000
●一般管理費計	159,500	159,500+0
工事価格（1円止め）	1,932,700	1,773,200+159,500
●工事価格	1,930,000	
消費税相当額、地方消費税相当額	193,000	1,930,000×0.1
●合計	2,123,000	1,930,000+193,000

1次単価表

007

(1m2当り)

B5018061	除草	条 件	作業形態:, 除草費:除草				
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
除草		m2	1.0	65	65	CB432110 0	(1-1)
合計					65		
m2 当り					65	65 / 1	

構成比率

008

CB432110	除草	条 件	作業形態:肩掛け式, 飛び石防護の有無:無し				
名称・規格		単位	構成比率	単価	金額	単価コード	摘要
草刈機 [肩掛式] カタ径 2 5 5 mm		%	0.700			0 M002031005	
特殊作業員		%	67.710			0 R0101	
土木一般世話役		%	15.530			0 R0125	
普通作業員		%	13.150			0 R0102	