

設計書鏡1

審査者	設計者

事業年度	令和07年度	設計年月日	令和 07年03月04日
路線河川名	蛇川サイクリングロード		
工事箇所	太田市 新野町ほみ 地先 (12地区)		
事業名	蛇川サイクリングロード除草業務委託		
設計区分	実施設計		
完成期日	令和 07年 11月 28日		
担保期間			

太田市

設計書鏡2

起工設計額	請負額	変更請負額	請負増減額
(5,390,000) 5,929,000			

工事概要
起工設計

L=8,900m (W=1.0m×2500m+1.0m×600m+4,500m×2.0m
(W1.0×2) +1,300m×2.0m (W1.0×2)
除草工 (肩掛式) A=44,100m² (3,100m²×3回+11,600m²
×3回)

*** 工事費内訳書 ***

004

工事細別	単位	数量	単価	金額	摘要
直接工事費				3,969,000	週休2日制補正 無し
共通仮設費 (率分)	式	1		488,500	週休2日制補正 無し 経費区分：花と緑の課独自経費
純工事費計				4,457,500	
現場管理費	式	1		481,800	週休2日制補正 無し 経費区分：花と緑の課独自経費
工事原価				4,939,300	
一般管理費 (率分)	式	1		448,900	経費区分：花と緑の課独自経費
履行保証金 金銭的保証	式	1		1,900	
一般管理費計				450,800	
工事価格				5,390,000	

表 拋 根 出 算 費 經 接 間

[illegible]

1 次単価表

007

(1㎡当り)

除草	名称・規格	条 件						
		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要	
除草		㎡	1.0	47	47	CB320010 0		(1-1)
集草		㎡	1.0	24	24	CB320030 0		(1-2)
積込・荷卸		㎡	1.0	15	15	CB320040 0		(1-3)
運搬(堤防除草)		㎡	1.0	4	4	CB320050 0		(1-4)
合計					90			
㎡ 当り					90		90 / 1	

構成比率

008

CB320010 除草		条	除草機種：肩掛式(カッタ径255mm)，飛散防止措置：有り				
		件					
名称・規格		単位	構成比率	単価	金額	単価コード	摘要
草刈機 [肩掛式] カッタ径 2 5 5 mm		%	0. 750			M002031005 0	
特殊作業員		%	73. 810			R0101 0	
普通作業員		%	17. 270			R0102 0	
土木一般世話役		%	5. 770			R0125 0	

