

審査者	設計者

設 計 書 鏡 1

事業年度 令和06年度 設計年月日 令和06年10月07日

路線河川名

工事箇所 (12地区)
太田市金山町ほか地内

事業名 森林獣害対策除草作業業務委託

設計区分 実施設計

工期 日

担保期間 0年間

太田市

設 計 書 鏡 2

起工設計額	請 負 額	変更請負額	請負増減額
(2,700,000) 2,970,000			

工 事 概 要

起 工 設 計

除草 傾斜地除草 87,000m²

*** 工 事 費 内 訳 書 ***

003

工事細別	単位	数量	単価	金額	摘要
植栽				1,479,000	
植栽工				1,479,000	
除草				1,479,000	
傾斜地除草	m2	87,000.0	17	1,479,000	(単1)

*** 工 事 費 内 訳 書 ***

004

工事細別	単位	数量	単価	金額	摘要
直接工事費				1,479,000	週休2日制補正 無し
共通仮設費（率分）	式	1		39,900	週休2日制補正 無し 農業政策課独自経費
純工事費計				1,518,900	
現場管理費	式	1		647,500	週休2日制補正 無し 農業政策課独自経費
工事原価				2,166,400	
一般管理費（率分）	式	1		536,100	農業政策課独自経費
工事価格				2,700,000	
消費税相当額及び地方消費税相当額				270,000	税率 10%
合計				2,970,000	

間 接 経 費 算 出 根 拠 表

費 目 名	金額・率	算 出 根 拠
●直接工事費	1,479,000	
全処分費	0	
直接工事費に係る処分費	0	
準備費に係る処分費	0	
共通仮設費対象額（処分費控除前）	1,479,000	1,479,000+0
処分費控除額	0	
共通仮設費対象額	1,479,000	1,479,000-0
共通仮設費率	0.0270	率指定 算出率を超過
〃 施工地域補正率	0.0000	
〃 率分額	39,933	1,479,000×0.0270
〃 施工地域補正分額	0	1,479,000×0.0000
共通仮設費率分小計	39,900	39,933+0
●共通仮設費計	39,900	39,900
●純工事費	1,518,900	1,479,000+39,900
現場管理費対象額	1,518,900	1,518,900-0
現場管理費率	0.4263	率指定 算出率を超過
〃 施工地域補正率	0.0000	
〃 率分額	647,507	1,518,900×0.4263
〃 施工地域補正分額	0	1,518,900×0.0000
●現場管理費計	647,500	647,507+0
●工事原価	2,166,400	1,518,900+647,500
一般管理費対象額	2,166,400	2,166,400-0
一般管理費率	0.2357	率指定 算出率を超過
〃 前払補正係数	1.0500	前払金 0%から 5%以下
〃 前払補正率	0.0118	(1.0500-1)×0.2357
〃 率分額	510,620	2,166,400×0.2357
〃 他補正分額	25,563	2,166,400×0.0118
●一般管理費	536,100	510,620+25,563
履行保証金	0	補正しない
●一般管理費計	536,100	536,100+0
工事価格（1円止め）	2,702,500	2,166,400+536,100
●工事価格	2,700,000	
消費税相当額、地方消費税相当額	270,000	2,700,000×0.1
●合計	2,970,000	2,700,000+270,000

1 次単価表

006

(10,000m2当り)

傾斜地除草		条件	下層植生が竹類、粗密度：低、傾斜地20度未満				
名称・規格	単位		数量	単価	金額	単価コード	摘要
機械除草	m2	10,000.0	17	170,000	0	(1-1)	
合計				170,000			
m2 当り				17		170,000 / 10,000	

2次単価表

007

(10,000m2当り)

機械除草		条件					
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
特殊作業員		人	6.800	22,410	152,388	R0101 0	
普通作業員		人	0.800	21,330	17,064	R0102 0	
諸雑費（率）		式	1		3,389	ZS7210100 0	
合計					172,841		
m2 当り					17		172,841 / 10,000